



COMUNE DI
PESCANTINA

RIQUALIFICAZIONE VIA MONTI LESSINI TRATTO TRA VIA MOCENIGA E VIA POSTALE VECCHIA



PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

QUADRO ECONOMICO

21

Scala -

Progettazione:



Ing. STEFANO ROSSI
Via Vittorini 15/B
46100 - MANTOVA



COMUNE DI PESCANTINA

LAVORI PUBBLICI

Il Responsabile:

Ing. BRUNO FANTINATI

Collaboratori: **Geom. Simone Raimondi**

revisione	data	descrizione	verificato	approvato	data: APRILE 2022
00	04/2022	Prima emissione			

Comune di Pescantina
RIQUALIFICAZIONE VIA MONTI LESSINI
TRATTO VIA MOCENIGA - VIA POSTALE VECCHIA

QUADRO ECONOMICO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			
totale lavori	€		245.000,00
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
totale oneri sicurezza	€		5.000,00
TOTALE APPALTO	€		250.000,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
c.1) Oneri per eventuale adeguamento sottoservizi	€		500,00
c.2) Oneri per indagine ambientale, geologica, geotecnica (compreso 2% C.I.)	€		3.000,00
c.3) Oneri per eventuali indagine bellica, magnetometrica, survey archeologico	€		250,00
c.4) Somme per eventuali forniture, arredo urbano, segnaletica, economie, ...	€		500,00
c.5) Imprevisti IVA compresa 22%	€		10.000,00
c.6 A) Spese tecniche (compreso 4% CNPAIA)			
verifica assogettabilità a VAS	€		6.240,00
progetto, progetto def exe, CSP, CSE, DL, CRE o collaudo	€		21.464,92
CSE, Direzione lavori, CRE	€		19.000,00
c.6 B) Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D. Lgs 50/2016 su importo A + B	€		5.000,00
c.7) Contributo ANAC, pubblicità e accantonamento	€		1.500,00
c.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche			
a) collaudi e prove in corso d'opera	€	200,00	
b) spese di laboratorio - prelievi in corso d'opera	€	200,00	
SOMMANO	€		400,00
c.9) Spese per acquisizione aree e frazionamenti			
a) acquisizione aree, immobili e indennità occupazione provvisoria	€	15.000,00	
b) spese di registrazione, imposte, atti, ...	€	3.000,00	
c) spese tecniche per frazionamenti ed eventuali accatastamenti		2.000,00	
SOMMANO	€		20.000,00
c.10) IVA ed eventuali altre imposte ed arrotondamenti			
10% su lavori e oneri sicurezza	€	25.000,00	
22% su c.1) - c.2) - c.3) - c.4) - c.6A) - c.8)	€	7.118,08	
arrotondamenti	€	26,99	
SOMMANO	€		32.145,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		120.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€		370.000,00