
COMUNE DI PESCANTINA
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 1014
del 14-10-2022

Oggetto:AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SCIUREZZA PERCORSI PEDONALI VIA ROMA E VIA
MADONNA: 1° STRALCIO REV.02 ALLA DITTA SCALA SANTO
SRL DI VERONA - CUP J65F21000110004  CIG
9370873109

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 13/08/2000 – Testo Unico sull’ordinamento
delle autonomie locali, che prevede le competenze dei dirigenti;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
17 del 22.02.2020 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 57 del 23.12.2020 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento di
contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118”;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2020 (art. 147 e seguenti del TUEL);

Visto il decreto sindacale n. 6 del 04.01.2022 con il quale al sottoscritto è stato
prorogato l'incarico di Responsabile Area Tecnica fino al 31.12.2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 16.02.2022, esecutiva,
avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio
di Previsione 2022-2024 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)”;
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Vista la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 07.04.2022 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022/2024 (art.
169 del D.Lgs. 267/2000);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2022, esecutiva,
avente ad oggetto: “Prima variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art.
175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.05.2022, esecutiva,
avente ad oggetto: “Seconda variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024
(art. 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 31.05.2022 avente ad oggetto:
“Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 175 comma 4
del D.Lgs. 267/2000)”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 01.07.2022, esecutiva,
avente ad oggetto: “Assestamento generale del Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per
l’esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 01.07.2022, esecutiva,
avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – Rettifica
della deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 31.05.2022 adottata ai sensi
dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.07.2022, esecutiva,
avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2022/2024 modifica del DUP a seguito di
variazioni di bilancio e applicazione avanzo di amministrazione”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 14.07.2022, esecutiva, avente
ad oggetto: “Prima Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ai sensi dell’art.
175, comma 5-bis, D.Lgs. n. 267/2000”;

Vista il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
anno 2021-2022-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del
30/03/2021;

Visto il Nuovo Codice di Comportamento del Comune di Pescantina approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 22.04.2021;

Dato atto che l’intervento in essere è inserito nel programma triennale delle opere
pubblici 2022-2024 e nell’elenco annuale 2022 approvato con la suddetta deliberazione
di Consiglio Comunale n. 4/2022;

Vista la determinazione Area Tecnica n. 426 del 05.05.2022 di affidamento, all’ing.
Damiano Guida, dell’incarico professionale della progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori misura contabilità regolare esecuzione coordinamento della sicurezza di
progetto e di esecuzione dei “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza percorsi
pedonali via Roma e via Madonna – 1° stralcio”;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 13.12.2021 di approvazione
del progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza
percorsi pedonali via Roma e via Madonna – 1° stralcio”, trasmesso dall’ing. Damiano
Guida in data 11.11.2021 al prot. n. 31542, dell’importo complessivo di Euro 490.000,00
di cui Euro 385.000,00 per lavori in appalto inclusi gli oneri della sicurezza di Euro
10.000,00, ed Euro 105.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione
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Vista la determinazione a contrattare dell’Area Tecnica n. 905 del 09.09.2022 di
approvazione dell’aggiornamento prezzi e del nuovo quadro economico di spesa del
progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza percorsi
pedonali via Roma e Via Madonna” per l’importo complessivo di Euro 550.000,00 di cui
Euro 425.000,00 per lavori in appalto oltre gli oneri della sicurezza di Euro 10.000,00, ed
Euro 115.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Preso atto che con la suddetta determinazione n. 905/2022 i “Lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza percorsi pedonali via Roma e via Madonna: 1°
stralcio - rev.02” sono stati finanziati come di seguito specificato:
- per la spesa complessiva di Euro 490.000,00 al cap. 1300/53 denominato
“Riqualificazione percorsi pedonali via Roma e via Madonna – 1° stralcio:

Fin. E/41902 IMU + E/45201 Pereq. per Euro 25.185,68
Fin. E/41902 avanzo IMU+TASI per Euro 237.479,18
Fin. E/45201 avanzo perequazione per Euro 227.335,18

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;
- per la spesa complessiva di Euro 17.744,08 al cap. 1210/02 denominato
“Manutenzione straordinaria da oneri” (E/45001 fin. da oneri) - Codice di bilancio
10.05-2.02.01.09.012;
- per la spesa complessiva di Euro 41.407,61 al cap. 1218/01 denominato “Manutenzioni
straordinaria edifici comunali” (E/45001 fin. oneri 2022) - Codice di bilancio
01.05-2.02.01.09.999;

Dato atto che si rende necessario procedere con l’affidamento dei “Lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza percorsi pedonali via Roma e via Madonna: 1°
stralcio - rev.02”;

Considerato che l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 consente alle
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
lavori di importo compreso tra 150.000 Euro e 1.000.000 Euro nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;

Vista ancora la determinazione a contrattare n. 905/2022 con la quale è stato
disposto l’affidamento dei lavori in essere ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.
76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, sul
portale Mepa di Consip, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici
in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che
tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, con
aggiudicazione degli stessi con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi
unitari;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, fissati dal codice;

Visti i verbali n. 1 - 2 delle operazioni del RUP in data 30.09.2022 E 03.10.2022,
acquisiti agli atti dell’ufficio contratti, dai quali risulta che l’offerta presentata dalla ditta
Scala Santo srl di Verona, dell’importo di Euro 416.500,05 oltre oneri della sicurezza di
Euro 10.000,00 per complessivi Euro 426.500,05 oltre IVA 10% (ribasso 2,00%) risulta
congrua equa e conveniente rispetto ai prezzi di mercato e soddisfa le esigenze di questa
amministrazione;

Esaminata l’offerta economica presentata dalla ditta Scala Santo srl e constatato
che le medesima ha indicato come costo della manodopera l’importo di Euro 101.000,00,
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che viene ritenuto abbastanza allineato all’importo stimato dalla stazione appaltante di
Euro 109.421,62 e, pertanto, si ritiene di non richiedere giustificazioni, in quanto non si
evincono elementi che possano indurre a considerare l’offerta potenzialmente anomala;

Dato atto che risultano rispettati i principi previsti dall’art. 36 comma 1 del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., ed in particolare il principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;

Accertato che la suddetta ditta ha dichiarato di voler affidare opere in subappalto
le seguenti lavorazioni:

cat. OG3: nolo macchinari a caldo, movimenti di materie, scavi, opere di fresatura-
e scarifica, demolizioni, opere in cls e carpenteria metallica, rimozione e messa in
quota di chiusini-manufatti-pozzetti, fornitura e posa di porfido;
cat. OG10: fornitura e posa di tubazioni, punti luce ed opere di illuminazione-
pubblica;
cat. OS10: fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale;-

per una quota percentuale massima rientrante nei limiti del subappalto così come
stabilito dall’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 77del
21.05.2021 convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021;

       Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione da parte del
responsabile del procedimento di spesa, di apposita determinazione per la stipula del
contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori
servizi e forniture in data 02.05.2011;

Viste le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con
deliberazioni n. 1174 in data 19.12.2018 in merito ai termini e alle modalità di
versamento del contributo da parte dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell’Autorità e n.
1 in data 11.01.2017 in merito al corretto perfezionamento del CIG;

Visto che per l’importo dei lavori in appalto è previsto il pagamento del contributo
di Euro 225,00 a carico della stazione appaltante e di Euro 35,00 a carico della ditta
appaltatrice;

Visto che il sistema per il rilascio del CIG è stato attribuito il codice identificativo
n. 9370873109 – Id. gara 8689036;

Dato atto che, relativamente all’aggiudicatario ditta Scala Santo srl:

è stata acquisita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016 e di
qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), (protocollo
INAIL_31715155) con scadenza il 13.10.2022 e che lo stesso risulta regolare;

dalla consultazione dell’apposita sezione del sito internet di A.N.A.C. risultano
annotazioni non rilevanti sul casellario a carico della Ditta Scala Santo srl di Verona;

Ritenuto, in ogni caso, di subordinare l’aggiudicazione all’esito positivo delle
ulteriori verifiche di cui alle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Visto l’art. n. 3 della Legge 136 in data 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;

Considerato che vi è possibile sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi
lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, in quanto la ditta esecutrice non sarà
l’unica ad utilizzare gli spazi oggetto dell’intervento e di conseguenza è necessario
predisporre il Piano Operativo della Sicurezza nel rispetto del Documento Unico della
Valutazione dei Rischi del Comune di Pescantina aggiornato in data 31.12.2018;

Ritenuto, dato l’importo di affidamento del presente provvedimento e della
documentazione acquisita in fase istruttoria in capo alla Ditta affidataria, di demandare
all’ Ufficio Contratti del Comune di Pescantina ogni adempimento di competenza circa la
verifica dei requisiti in possesso dalla stessa;

Richiamato l’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. n. 76 in data 16/07/2020,
convertito in Legge n. 120 in data 11/09/2020, che, fino alla data del 31/12/2021
autorizza l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 c.8 del D.Lgs.
50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo D.Lgs.;

Dato atto che il cronoprogramma dell’opera risulta come di seguito determinato:
affidamento lavori entro il 15.10.2022-
consegna lavori entro il 30.10.2022-
fine lavori entro il 28.02.2023-

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Ritenuto di provvedere in merito e assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visto che Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto ing. Bruno
Fantinati, Responsabile dell’Area Tecnica;

Dato atto che non sussistono in capo al sottoscritto responsabile dell’area conflitti
di interesse anche potenziali nel procedimento di cui trattasi;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente1.
atto;

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti ai sensi2.
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito
nella Legge n. 120 del 11.09.2020, i “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza
percorsi pedonali via Roma e via Madonna: 1° stralcio - rev.02” alla ditta Scala Santo
srl di Verona, per l’importo di Euro 416.500,05 oltre gli oneri della sicurezza di Euro
10.000,00 per complessivi Euro 426.500,05 oltre IVA 10% giusta offerta economica
in data 29.09.2022, che con il presenta atto si approva;
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di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del3.
possesso dei prescritti requisiti autocertificati dalla ditta Scala Santo srl;

di demandare all’ufficio contratti ogni adempimento in ordine alla verifica dei4.
suddetti requisiti;

di impegnare l’impresa aggiudicataria a prestare la garanzia definitiva di cui all’art.5.
103 del D. Lgs. 50/2016 per l’importo di Euro 42.650,00 nella misura del 10%
dell’importo contrattuale, eventualmente ridotto nei limiti di legge;

di impegnare, altresì, per le motivazioni in premessa, la ditta Scala Santo srl alla6.
presentazione del Piano Operativo della Sicurezza nel rispetto del Documento Unico
della Valutazione dei Rischi del Comune di Pescantina aggiornato in data 31.12.2018
e del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Direttore dei lavori;

di autorizzare l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 87.
comma 1 lettera a) del D.L. n. 76 in data 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 in
data 11/09/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.
50/2016;

di prendere atto che il contratto non è soggetto al termine dilatorio di cui all’art. 328.
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico e di stipulare il contratto con l’aggiudicatario attraverso la piattaforma
MEPA di Consip subordinatamente alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di
partecipazione;

di dare atto che la suddetta ditta ha dichiarato di voler affidare opere in subappalto9.
le seguenti lavorazioni:
cat. OG3: nolo macchinari a caldo, movimenti di materie, scavi, opere di fresatura-
e scarifica, demolizioni, opere in cls e carpenteria metallica, rimozione e messa in
quota di chiusini-manufatti-pozzetti, fornitura e posa di porfido;
cat. OG10: fornitura e posa di tubazioni, punti luce ed opere di illuminazione-
pubblica;
cat. OS10: fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale;-

per una quota percentuale massima rientrante nei limiti del subappalto così come
stabilito dall’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 77del
21.05.2021 convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021;

di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di10.
affidamento sul sito internet del Comune di Pescantina nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura” e all’albo pretorio del Comune di
Pescantina;

di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al11.
procedimento in oggetto (L. n.190/2012 e DPR n. 62/2013) come da dichiarazione
acquisita agli atti dell’ufficio tecnico;

di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile12.
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di Euro
469.150,05= corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come di
seguito:
per Euro 464.589,32
Cap./Art. 1300/53 Descrizione Riqualificazione percorsi pedonali via Roma e via Madonna

– 1° stralcio

Codice IPA OXREI0 Miss./Progr. 10.05 PdC finanziario 2.02.01.09.012
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Centro di costo Area
Tecnica

Compet. Econ. Spesa ricorr. NO

SIOPE CIG 9370873109 CUP J65F21000110004

Creditore Scala Santo srl

Causale Riqualificazione e messa in sicurezza via Roma e via Madonna 1° str.

Modalità finan. E/41902 IMU + E/45201 Pereq.

Imp./Pren. n. Importo € 422.353,93 Frazionabile in 12 no

Cap./Art. 1300/53 Descrizione Riqualificazione percorsi pedonali via Roma e via Madonna
– 1° stralcio

Codice IPA OXREI0 Miss./Progr. 10.05 PdC finanziario 2.02.01.09.012

Centro di costo Area
Tecnica

Compet. Econ. Spesa ricorr. NO

SIOPE CIG 9370873109 CUP J65F21000110004

Creditore Erario

Causale IVA

Modalità finan. E/41902 IMU + E/45201 Pereq.

Imp./Pren. n. Importo € 42.235,39 Frazionabile in 12 no

         per Euro: 4.560,73
Cap./Art. 1210/02 Descrizione Manutenzione straordinaria da oneri

Codice IPA OXREI0 Miss./Progr. 10.05 PdC finanziario 2.02.01.09.012

Centro di costo Area
Tecnica

Compet. Econ. Spesa ricorr. NO

SIOPE CIG 9370873109 CUP J65F21000110004

Creditore Scala Santo srl

Causale Riqualificazione e messa in sicurezza via Roma e via Madonna 1° str.

Modalità finan. E/45001

Imp./Pren. n. Importo € 4.146,12 Frazionabile in 12 no

Cap./Art. 1210/02 Descrizione Manutenzione straordinaria da oneri

Codice IPA OXREI0 Miss./Progr. 10.05 PdC finanziario 2.02.01.09.012

Centro di costo Area
Tecnica

Compet. Econ. Spesa ricorr. NO

SIOPE CIG 9370873109 CUP J65F21000110004

Creditore Erario

Causale IVA

Modalità finan. E/45001

Imp./Pren. n. Importo € 414,61 Frazionabile in 12 no

di imputare la spesa complessiva di 469.150,05= in relazione alla esigibilità della13.
obbligazione, come segue:
per Euro 464.589,32
Progressivo Esercizio Cap./art. Importo Scadenza pagamento

1 2022 1300/53 €  422.353,93 2022
2 2022 1300/53 €    42.235,39 2022

per Euro 4.560,73
Progressivo Esercizio Cap./art. Importo Scadenza pagamento

1 2022 1210/02 €      4.146,12 2022
2 2022 1210/02 €         414,61 2022

di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del14.
presente provvedimento ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000, introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito in
legge il 07.12.2012, dando atto che la regolarità contabile è esercitata attraverso il
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visto attestante la copertura finanziaria con la cui apposizione il presente
provvedimento diventa esecutivo;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del15.
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

di dare atto che il presente provvedimento risponde a principi di economicità ed16.
efficienza dell'azione amministrativa;

di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ai17.
fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 è l’ing. Bruno
Fantinati Responsabile dell’Area Tecnica;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione18.
Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;

di dare atto che il “sistema per il rilascio del CIG ha attribuito alla procedura il codice19.
identificativo n. 9370873109 e che per le motivazioni di cui in premessa vi è l’esonero
della procedura dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici;

 di dare atto che la ditta Scala Santo srl, ha comunicato gli estremi del conto corrente20.
dedicato di cui alla presente commessa, e si è impegnato all’assolvimento degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

 di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di liquidare i lavori di che trattasi21.
con proprio atto di liquidazione, in funzione degli acconti trasmessi in corso d’opera
dal direttore dei lavori e previa verifica della regolarità contributiva della ditta
medesima;

di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente atto sul sito internet del22.
Comune di Pescantina in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Provvedimenti” e “Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici
distintamente per ogni procedura”

Allegati: offerta economica ditta Scala Santo srl in data 29.09.2022

Impegno N.   925 del 14-10-2022  a Competenza   CIG 9370873109

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Capitolo     121002 Articolo       MANUTENZIONI STRAORD. DA ONERI (E/45001)
Causale AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SCIUREZZA PERCORSI

PEDONALI VIA ROMA E VIA MADONNA: 1 STRALCIO REV.02 ALLA DITTA SCALA SANTO
SRL DI VERONA - CUP J65F21000110004  CIG 9370873109

Importo  2022 €. 4.560,73

Beneficiario      2177   SCALA SANTO S.R.L.

Impegno N.   929 del 18-10-2022  a Competenza   CIG 9370873109

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Capitolo     130053 Articolo       RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI IN VIA ROMA - VIA MADONNA - 1
STRALCIO (FIN. E/41902 IMU + E/45201 PEREQ)
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Causale AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SCIUREZZA PERCORSI
PEDONALI VIA ROMA E VIA MADONNA: 1° STRALCIO REV.02 ALLA DITTA SCALA SANTO
SRL DI VERONA - CUP J65F21000110004  CIG 9370873109

Importo  2022 €. 464.589,32

Beneficiario      2177   SCALA SANTO S.R.L.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Allegati su indicati nel testo

Il RESPONSABILE
Fantinati Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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COMUNE DI PESCANTINA
PROVINCIA DI VERONA

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 1014 del 14-10-2022

Reg. Settore 491

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SCIUREZZA PERCORSI PEDONALI VIA ROMA E VIA
MADONNA: 1° STRALCIO REV.02 ALLA DITTA SCALA SANTO
SRL DI VERONA - CUP J65F21000110004  CIG
9370873109

CIG 9370873109
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
183, comma 7, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 18-10-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

Il DIRIGENTE
 Bogoni Simonetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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