



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza
percorsi pedonali di Via Roma e Via Madonna

PRIMO STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

07
QMP.01

OGGETTO:

Quadro Economico di Progetto

SCALA:

-

Il Progettista:

ing. Damiano Guida



Collaborazione:

arch. Giorgio Gagliardi

Commessa:

21.006

Data:

agosto.2022

Revisione:

02

Il R.U.P.:

ing. Bruno Fantinati

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI
DI VIA ROMA E VIA MADONNA NEL COMUNE DI PESCONTINA (PROVINCIA DI VERONA)
PRIMO STRALCIO

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO - REVISIONE 02 - Agosto 2022

Cat.	LAVORI A BASE D'ASTA		Via Madonna Tratto 01 da km 0+000 a km 0+150	Via Roma Tratto 01 da km 0+150 a km 0+405,50	Via Roma Tratto 02 da km 0+458 a Rotatoria km 0+850	Via Roma Tratto 03 da Rotatoria km 0+850 a km 1+185	TOTALE
A 1	LAVORI A MISURA - OPERE STRADALI						
F.01	Opere provvisoriale e consolidamento	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.02	Demolizioni	Euro	7.200,80	6.864,00	10.920,00	12.050,00	37.034,80
F.03	Sbancamenti e scavi	Euro	3.218,59	4.236,25	866,34	1.474,00	9.795,18
F.04	Formazione di rilevati e massicciate	Euro	1.773,54	0,00	0,00	0,00	1.773,54
F.05	Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a.	Euro	110,61	513,76	697,14	9.001,13	10.322,64
F.06	Impalcati	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.07	Ripristini e consolidamento opere in c.a.	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.08	Manufatti ferrosi e leghe	Euro	1.028,15	1.357,90	1.803,99	1.648,75	5.838,79
F.09	Impermeabilizzazioni	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.10	Drenaggi, condotte e pozzetti	Euro	10.270,42	7.509,62	10.947,10	4.562,62	33.289,76
F.11	Lavori vari	Euro	28.679,00	0,00	0,00	0,00	28.679,00
F.12	Lavori in sotterraneo	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.13	Pavimentazioni	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.14	Barriere stradali	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.15	Opere in verde ed arredo	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.16	Segnaletica Orizzontale	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.17	Segnaletica Verticale	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.18	Impianto di illuminazione pubblica - opere civili	Euro	4.403,38	6.383,22	356,22	0,00	11.142,82
F.19	Impianto di illuminazione pubblica - opere elettromeccaniche	Euro	16.061,00	25.311,10	2.695,50	0,00	44.067,60
B-E	Trasporti e oneri di discarica	Euro	6.755,32	2.647,92	3.730,32	4.290,00	17.423,56
A-B-C	Lavori in economia	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,63
1	TOTALE LAVORI A MISURA soggetti a ribasso	Euro	79.500,81	54.823,77	32.016,61	33.026,50	207.954,32
A 2	LAVORI A CORPO - OPERE STRADALI						
F.01	Opere provvisoriale e consolidamento	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.02	Demolizioni	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.03	Sbancamenti e scavi	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.04	Formazione di rilevati e massicciate	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.05	Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a.	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.06	Impalcati	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.07	Ripristini e consolidamento opere in c.a.	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.08	Manufatti ferrosi e leghe	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.09	Impermeabilizzazioni	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.10	Drenaggi, condotte e pozzetti	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.11	Lavori vari	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.12	Lavori in sotterraneo	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.13	Pavimentazioni	Euro	66.206,77	28.602,05	56.773,00	35.062,50	186.644,32
F.14	Barriere stradali	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.15	Opere in verde ed arredo	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.16	Segnaletica Orizzontale	Euro	505,63	7.734,30	9.510,61	9.553,56	27.304,10
F.17	Segnaletica Verticale	Euro	276,34	964,97	1.180,39	675,56	3.097,26
F.19	Impianto di illuminazione pubblica - opere civili	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.19	Impianto di illuminazione pubblica - opere elettromeccaniche	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-E	Trasporti e oneri di discarica	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-B-C	Lavori in economia	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	TOTALE LAVORI A CORPO soggetti a ribasso	Euro	66.988,74	37.301,32	67.464,00	45.291,62	217.045,68
A3	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A	TOTALE LAVORI	Euro	146.489,55	92.125,09	99.480,61	78.318,12	435.000,00

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI
DI VIA ROMA E VIA MADONNA NEL COMUNE DI PESCONTINA (PROVINCIA DI VERONA)
PRIMO STRALCIO**

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO - REVISIONE 02 - Agosto 2022

Cat.	LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	TOTALE
A 1	LAVORI A MISURA - OPERE STRADALI		
F.01	Opere provvisoriale e consolidamento	Euro	0,00
F.02	Demolizioni	Euro	37.034,80
F.03	Sbancamenti e scavi	Euro	9.795,18
F.04	Formazione di rilevati e massicciate	Euro	1.773,54
F.05	Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a.	Euro	10.322,64
F.06	Impalcati	Euro	0,00
F.07	Ripristini e consolidamento opere in c.a.	Euro	0,00
F.08	Manufatti ferrosi e leghe	Euro	5.838,79
F.09	Impermeabilizzazioni	Euro	0,00
F.10	Drenaggi, condotte e pozzetti	Euro	33.289,76
F.11	Lavori vari	Euro	28.679,00
F.12	Lavori in sotterraneo	Euro	0,00
F.13	Pavimentazioni	Euro	0,00
F.14	Barriere stradali	Euro	0,00
F.15	Opere in verde ed arredo	Euro	0,00
F.16	Segnaletica Orizzontale	Euro	0,00
F.17	Segnaletica Verticale	Euro	0,00
F.18	Impianto di illuminazione pubblica - opere civili	Euro	11.142,82
F.19	Impianto di illuminazione pubblica - opere elettromeccaniche	Euro	44.067,60
B-E	Trasporti e oneri di discarica	Euro	17.423,56
A-B-C	Lavori in economia	Euro	8.586,63
1	TOTALE LAVORI A MISURA soggetti a ribasso	Euro	207.954,32
A 2	LAVORI A CORPO - OPERE STRADALI		
F.01	Opere provvisoriale e consolidamento	Euro	0,00
F.02	Demolizioni	Euro	0,00
F.03	Sbancamenti e scavi	Euro	0,00
F.04	Formazione di rilevati e massicciate	Euro	0,00
F.05	Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a.	Euro	0,00
F.06	Impalcati	Euro	0,00
F.07	Ripristini e consolidamento opere in c.a.	Euro	0,00
F.08	Manufatti ferrosi e leghe	Euro	0,00
F.09	Impermeabilizzazioni	Euro	0,00
F.10	Drenaggi, condotte e pozzetti	Euro	0,00
F.11	Lavori vari	Euro	0,00
F.12	Lavori in sotterraneo	Euro	0,00
F.13	Pavimentazioni	Euro	186.644,32
F.14	Barriere stradali	Euro	0,00
F.15	Opere in verde ed arredo	Euro	0,00
F.16	Segnaletica Orizzontale	Euro	27.304,10
F.17	Segnaletica Verticale	Euro	3.097,26
F.19	Impianto di illuminazione pubblica - opere civili	Euro	0,00
F.19	Impianto di illuminazione pubblica - opere elettromeccaniche	Euro	0,00
B-E	Trasporti e oneri di discarica	Euro	0,00
A-B-C	Lavori in economia	Euro	0,00
A2	TOTALE LAVORI A CORPO soggetti a ribasso	Euro	217.045,68
A3	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	Euro	10.000,00
A	TOTALE LAVORI	Euro	435.000,00

QUADRO ECONOMICO				TOTALE
A	LAVORI A BASE D'ASTA			
A1	LAVORI A MISURA	soggetti a ribasso	Euro	207.954,32
A2	LAVORI A CORPO	soggetti a ribasso	Euro	217.045,68
A3	ONERI PER LA SICUREZZA	non soggetti a ribasso	Euro	10.000,00
A	TOTALE LAVORI			Euro 435.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			TOTALE
B01	Lavori economia previsti in progetto esclusi dall'appalto		Euro	0,00
B02	Rilievi, accertamenti, indagini		Euro	4.700,00
B03	Imprevisti e interferenze comprensivo di IVA		Euro	12.000,00
B04	Allacciamenti a pubblici servizi (Contatore EE)		Euro	1.000,00
B05	Acquisizione di aree e immobili, frazionamenti		Euro	0,00
B06	Accantonamento art.205 del DPR 50/2016 = 3% * A		Euro	13.050,00
B07	Spese tecniche PD, PE, DL, CSP, CSE, + 4%CI		Euro	20.644,00
B08	Spese tecniche consulenza, supporto, commissioni + 4%CI		Euro	0,00
B09	Spese tecniche accertamenti, prove, collaudi + 4%CI		Euro	4.160,00
B10	Spese di pubblicità		Euro	300,00
B11	Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A).		Euro	8.700,00
B12	IVA 10% su Lavori A + B01 + B03 + B04		Euro	43.600,00
B13	IVA 22% su Spese B02 + B07 + B08 + B09 + B10		Euro	6.556,88
B14	Fondo Autorità Vigilanza LL PP e arrotondamento		Euro	289,12
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			Euro 115.000,00
A+B	TOTALE PROGETTO			Euro 550.000,00
			Agosto 2022	
	il Tecnico ing. Damiano Guida			