



oggetto
object of work

Progetto Definitivo-Esecutivo per la realizzazione di nuovi punti di alimentazione elettrica per le utenze temporanee dedicate alle manifestazioni e mercati rionali.

committente
client

Comune di Pescantina (VR)

responsabile tecnico di progetto
technical project manager

Ing. Alessandro Cordioli

elaborato
script

Quadro Economico



MTE INGEGNERIA SRL
VIA DEL PERLAR 100
37135 VERONA
T +39 045 891 91 45
F +39 045 890 36 53
info@mte-ingegneria.it
www.mte-ingegneria.it



Scala

Scale

A4

File

C19.055-IE-QEC

Commessa

Order Code

C19.055

Nome

Name

QEC

00

Nov-22

Def-Esec

A.Caceffo

A.Cordioli

A. Cordioli

MTE

Rev

Data

Progetto

Elaborato

Controllato

Approvato

Emesso

QUADRO ECONOMICO		
Studio di fattibilità relativo alla realizzazione di utenze elettriche temporanee dedicate alle manifestazioni e mercati		Q.E. di Progetto
A) LAVORI		
A1	Lavori a misura	125.129,58 €
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		125.129,58 €
A2	Oneri per la sicurezza	4.870,42 €
TOTALE A) LAVORI		130.000,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
B2	Rilievi, accertamenti e indagini (Comprensivi di IVA 22%)	- €
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
B4	Imprevisti 5%	6.500,00 €
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
B6	Accantonamento	- €
B7.1	Incentivo ex articolo 113 d.lgs. n. 50/2016	2.600,00 €
B7.2	Progettazione Def, Esc, DL e Sicurezza	21.552,46 €
B7.3	Variante	- €
B7	Totale spese tecniche (B7.1 + B7.2)	24.152,46 €
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	- €
B12	I.V.A., su lavori eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22% su A)	28.600,00 €
B13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge SPESE TECNICHE	5.793,30 €
B14	Contributo ANAC	225,00 €
B15	Arrotondamenti	307,24 €
B16	Ribasso d'asta	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONI		65.578,00 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		195.578,00 €